



COMUNE DI CAORLE

Città Metropolitana di Venezia

N. di registro Generale 627 del 14/06/2023

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 183 DEL 14/06/2023

Settore Tecnico

OGGETTO: GARA D'APPALTO PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE ED ENERGETICA STADIO COMUNALE G. CHIGGIATO. CUP: D63I22000070001 CIG: 98229109C2. APPROVAZIONE DOCUMENTI DI GARA PER LO SVOLGIMENTO DI PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELLA LEGGE N. 120/2020 E SS.MM.II. (ART. 1, COMMA 2, LETT. B).

LA DIRIGENTE DI SETTORE

Premesso che :

La Città Metropolitana di Venezia con nota acquisita agli atti con prot. n. 49283 del 31.12.2021, in relazione alla fase inerente la pubblicazione dei diversi bandi afferenti al PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza) con indirizzo specifico alla Missione 5 - Coesione e inclusione, Componente 2 - Infrastrutture sociali, famiglie e terzo settore, Investimento 2.2 "Piani Integrati", chiedeva ai Sindaci rientranti nell'ambito metropolitano di manifestare l'interesse a candidare la rispettiva Amministrazione Locale con singoli progetti rientranti nel contesto normativo prima specificato.

L'Amministrazione Comunale di Caorle, giusta iniziale nota di riscontro prot. n. 3521 del 31.01.2022 manifestava alla Città Metropolitana di Venezia il proprio interesse - nel contesto del PNRR (M5C2I2.2 "Piani Integrati") - individuando come proposta candidabile l'intervento denominato "Riqualificazione funzionale ed energetica Stadio Comunale "G. Chiggiato" .

Il corrispondente studio di fattibilità tecnica ed economica risulta approvato – per le naturali e correlate finalità – giusta Deliberazione di Giunta Comunale n. 31 del 17.03.2022 con una previsione dell'investimento per complessivi €. 1.500.000,00, di cui €. 1.322.000,00 per lavori (inclusi oneri di sicurezza) ed €. 178.000,00 per somme a disposizione.

Il correlato iter procedurale/amministrativo direttamente connesso al finanziamento (con finanziamento in quota parte), si concretizzava con *Atto d'obbligo connesso all'accettazione del finanziamento concesso dal Ministero dell'Interno per il P.U.I. "Più Sprint" (Piano Integrato Urbano per lo sport rigenerazione inclusione nel territorio metropolitano veneziano) – CUP D63I22000070001*; in esito a quanto previsto all'art. 1 del citato atto vengono assegnate risorse per complessivi €. 1.272.431,56 a favore del Comune di Caorle.

Tra gli elementi essenziali, sempre ai sensi dell'art. 2 di tale atto, viene stabilito di aggiudicare i lavori entro il termine del 30.07.2023, per pagare almeno il 30% dei S.A.L. entro il termine del 30.09.2024 e terminare i lavori entro il termine del 30.06.2026.

Il successivo progetto definitivo - dato atto che con Determinazione del Dirigente del Settore Tecnico n. 205 del 18.07.2022 veniva affidato l'incarico professionale per la stesura del progetto definitivo di *Riqualificazione funzionale ed energetica Stadio Comunale "G. Chiggiato"* in narrativa a favore dell'arch. Claudio Floreancig di Fagagna (UD) - veniva approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 234 del 01.12.2022, esecutiva ai sensi di legge, confermando una spesa complessiva €. 1.500.000,00, di cui €. 1.129.711,75 per lavori (inclusi oneri di sicurezza) ed €. 370.288,25 per somme a disposizione.

Con Determinazione del Dirigente del Settore Tecnico n. 28 del 13.02.2023 veniva quindi affidato, per evidenti motivazioni di continuità progettuale, all'arch. Claudio Floreancig di Fagagna (UD) l'incarico professionale per la stesura del finale progetto esecutivo.

Con nota del 24.02.2023, acquisita agli atti con prot. n. 7024 in pari data, e successive integrazioni prot. n. 14396 del 11.04.2023 e n. 17028 del 02.05.2023, l'incaricato progettista ha coerentemente trasmesso in forma definitiva e conclusiva il summenzionato progetto esecutivo riguardante l'opera in narrativa.

L'evidenziato progetto esecutivo, portante una spesa totale confermata in €. 1.500.000,00 - di cui €. 1.131.909,07 per lavori (inclusi €. 8.632,91 per oneri di sicurezza) ed €. 368.090,93 per somme a disposizione - prevede il seguente quadro economico:

<u>A. OPERE E SICUREZZA NON SOGGETTA A RIBASSO</u>	
A.1 - INTERVENTO 1	
A.1.1 - Opere soggette a ribasso d'asta	€. 587.242,33
A.1.2 - Oneri di sicurezza	€. <u>4.494,65</u>
COMPLESSIVAMENTE	€. 591.736,98
A.2 - INTERVENTO 2	
A.2.1 - Opere soggette a ribasso d'asta	€. 536.033,83
A.2.2 - Oneri di sicurezza	€. <u>4.138,26</u>
COMPLESSIVAMENTE	€. 540.172,09
TOTALE COMPLESSIVO SOMME A	€. 1.131.909,07
<u>B. SOMME A DISPOSIZIONE DELL' AMM.NE</u>	
B.1 - IVA SUI LAVORI	
B.1.1 - IVA SU A.1 (10%)	€. 59.173,70
B.1.2 - IVA SU A.12 (10%)	€. <u>54.017,21</u>
	€. 113.190,91
B.2 - SPESE TECNICHE	
B.2.1.a - Spese tecniche generali Intervento 1	€. 69.981,82
B.2.1.b - Contributo integrativo 4% su B.2.1.a	€. 2.799,27
B.2.1.c - IVA 22% su B.2.1.a + B.2.1.b	€. 16.011,84
B.2.2.a - Spese tecniche generali Intervento 2	€. 70.198,01
B.2.2.b - Contributo integrativo 4% su B.2.2.a	€. 2.807,92
B.2.2.c - IVA 22% su B.2.2.a + B.2.2.b	€. <u>16.061,30</u>
	€. 177.860,17
B.2.3 - RILIEVO A NORME LND	
B.2.3.a - Spese tecniche rilievo	€. 1.800,00
B.2.3.b - Contributo integrativo 4% su B.2.3.a	€. 72,00
B.2.3.c - IVA 22% su B.2.3.a + B.2.3.b	€. <u>411,84</u>
	€. 2.283,84
B.2.4 - SPESE TECNICHE DNSH	
B.2.4.a - Spese tecniche pratica prog. prelim.	€. 6.500,00
B.2.4.b - Spese tecniche pratica prog. esec. e DL	€. 18.000,00
B.2.3.c - Contributo integ. 4% su B.2.4.a + B.2.4.b	€. 980,00
B.2.3.c - IVA 22% su B.2.4.a + B.2.4.b + B.2.4.c	€. <u>5.605,60</u>
	€. 31.085,60

B.2.5 – COLLAUDO STATICO INTERVENTO 2	
B.2.5.a – Spese tecniche collaudo statico	€. 1.000,00
B.2.5.b – Contributo integ. 4% su B.2.5.a	€. 40,00
B.2.5.c – IVA 22% su B.2.5.a + B.2.5.b	€. <u>228,80</u>
	€. 1.268,80
B.2.6 – INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE	
B.2.6.a – Incentivo 2% su A.1 - INTERVENTO 1	€. 11.834,74
B.2.6.b – Incentivo 2% su A.2 - INTERVENTO 2	€. <u>10.803,44</u>
	€. 22.638,18
B.3 – OMOLOGAZIONE E PARERI LND – INTERVENTO 2	
B.3.1.a – Parere Preventivo LND	€. 600,00
B.3.1.b – IVA 22% su B.3.1.a	€. 132,00
B.3.2.a – Omologazine finale campo – INTERV. 2	€. 13.000,00
B.3.2.b – IVA 22% su B.3.2.a	€. <u>2.600,00</u>
	€. 16.592,00
B.4 – Parere CONI – INTERVENTO 2	€. 150,00
B.5 – IMPREVISTI, CONTRIBUTI, ANAC, ECC.	€. 3.021,43
<i>TOTALE COMPLESSIVO SOMME B</i>	€. 368.090,93
TOTALE COMPLESSIVAMENTE SOMME A + B	€. 1.500.000,00

Gli allegati ed elaborati del progetto esecutivo risultano i seguenti :

- O : Elenco elaborati ;
 1. RELAZIONI
 - 1.1 : Relazione tecnico – illustrativa generale ;
 - 1.2 : SPOGLIATOI ED ILLUMINAZIONE CAMPO A - Relazione impianti elettrici spogliatoi ;
 - 1.3 : SPOGLIATOI ED ILLUMINAZIONE CAMPO A - Relazione impianti meccanici spogliatoi ;
 - 1.4 : SPOGLIATOI ED ILLUMINAZIONE CAMPO A - Relazione D.L. 192/2005 consumo energetico ;
 - 1.5 : SPOGLIATOI ED ILLUMINAZIONE CAMPO A - Relazione impianto illuminazione campo A ;
 - 1.6 : CAMPO B – SINTETICO - Relazione strutturale ;
 2. GRAFICI
 - 2.1 : INQUADRAMENTO GENERALE – Mappe CTR, PRGC e Estratto PAT ;
 - 2.2 : SPOGLIATOI ED ILLUMINAZIONE CAMPO A – SPOGLIATOI : Stato di fatto ;
 - 2.3 : SPOGLIATOI ED ILLUMINAZIONE CAMPO A – SPOGLIATOI : Progetto, raffronto, particolari costruttivi ;
 - 2.4 : SPOGLIATOI ED ILLUMINAZIONE CAMPO A – SPOGLIATOI : Impianti elettrici ;
 - 2.5 : SPOGLIATOI ED ILLUMINAZIONE CAMPO A – SPOGLIATOI : Impianto di ventilazione ;
 - 2.6 : SPOGLIATOI ED ILLUMINAZIONE CAMPO A – SPOGLIATOI : Impianto idrosanitario e di scarico ;
 - 2.7 : SPOGLIATOI ED ILLUMINAZIONE CAMPO A – SPOGLIATOI : Impianto termico ;
 - 2.8 : SPOGLIATOI ED ILLUMINAZIONE CAMPO A – ILLUMINAZIONE CAMPO A : Progetto Impianto illumin. ;
 - 2.9 : CAMPO B – SINTETICO : Rilievo planoaltimetrico ;
 - 2.10 : CAMPO B – SINTETICO : Planimetria di tracciamento ;
 - 2.11 : CAMPO B – SINTETICO : Planimetria di drenaggio superficiale ;
 - 2.12 : CAMPO B – SINTETICO : Planimetria di drenaggio profondo ;
 - 2.13 : CAMPO B – SINTETICO : Planimetria di irrorazione ;
 - 2.14 : CAMPO B – SINTETICO : Particolari costruttivi ;
 - 2.15 : CAMPO B – SINTETICO : Recinzioni e sottoservizi: architettonico ;
 - 2.16 : CAMPO B – SINTETICO : Recinzioni: strutture ;
 - 3 : Computo metrico estimativo con oneri di sicurezza ;
 - 4 : Elenco prezzi unitari ;
 - 5 : Analisi dei prezzi ;
 - 6 : Quadro economico ;

- 7 : Quadro di incidenza della manodopera ;
- 8 : Cronoprogramma ;
- 9 : Capitolato speciale d'appalto ;
- 10 : Schema di contratto ;
- 11 : Piano di sicurezza e coordinamento ;
- 12 : Fascicolo dell'opera ;
- 13 : Piano di manutenzione dell'opera – Spogliatoi ed illuminazione campo A ;
- 14 : Programma di manutenzione impianto – Campo B - Sintetico .

Il precisato progetto esecutivo, debitamente validato (in modalità digitale) giusto apposito verbale agli atti, consente quindi l'avvio procedurale finalizzato all'aggiudicazione delle previste lavorazioni.

Con Determinazione del Dirigente Settore Tecnico n. 138 del 13.05.2023 si provvedeva all'approvazione formale del progetto esecutivo di che trattasi ed alla pubblicazione di un avviso preordinato all'individuazione di operatori economici da invitare a procedura negoziata (ex art. 63 del Codice Appalti), per il successivo interpello di n. 15 ditte in coerenza con le disposizioni normative di cui alla Legge n. 120/2020 (art. 1, comma 2, lett. b) – modificato con D.L. n. 77 del 31.05.2021 e rafforzato con D.L. n. 13 del 24.02.2023.

Al punto 9) del dispositivo dell'evidenziata Determinazione Dirigenziale n. 138/2023 veniva chiaramente indicato che la lettera di invito, modulistica e/o dichiarazioni varie, DGUE, ecc. saranno oggetto – con successivo atto di gestione – di approvazione dedicata.

Il su menzionato *avviso di indagine di mercato*, prot. n. 18846 in data 13.05.2023, è stato debitamente pubblicato con termine di ricezione delle istanze preventive fissato per le ore 17:00 del 29 maggio 2023.

Giusto apposito verbale agli atti in data 01.06.2023 si sono svolte le operazioni di sorteggio, con l'individuazione di n. 15 operatori economici da interpellare a procedura negoziata con la trasmissione di lettera di invito e relativi allegati; per ovvie e naturali motivazioni tale elenco rimane secretato sino alla scadenza del termine di ricezione delle offerte economiche indicato nella lettera di invito stessa.

L'aggiudicazione del presente appalto, come già evidenziato al punto 4) del dispositivo dell'atto di gestione n. 138/2023, consegue dalla formulazione di offerta secondo il criterio del minor prezzo, individuato come sconto unico sui prezzi di elenco, con l'applicazione (ai sensi dell'art. 97 del Codice Appalti) dell'esclusione automatica di offerte ritenute "anomale" nei casi previsti.

Considerato infine che:

- ai sensi dei commi 4 e 7 dell'art. 47 del D.L. 77/2021, qualora l'aggiudicatario, per lo svolgimento del contratto, ricorra a nuove assunzioni è obbligato a garantire una quota del 30% sia all'occupazione giovanile (età inferiore a 36 anni) sia all'occupazione femminile;
- secondo i dati ISTAT per quanto riguarda l'occupazione femminile nel settore dell'ingegneria civile (codice ATECO edilizia 41 nel quale è compreso anche il 41.20.00) è presente un'occupazione femminile di circa il 9,76% (dati ISTAT disponibili 2017), molto inferiore alla media nazionale;
- le caratteristiche delle mansioni e la tipologia di attività da svolgere nel settore dell'ingegneria civile rendono conseguentemente particolarmente complesso e difficile il reperimento di manodopera femminile disponibile per operare nei cantieri edili,
- le assunzioni femminili reperibili possono riguardare quasi esclusivamente lo svolgimento di attività amministrative e d'ufficio che tuttavia costituiscono una parte minoritaria nel totale delle assunzioni di personale effettuate dalle imprese che operano nel settore dell'ingegneria;

pertanto, ai sensi del comma 7 dell'art. 47 di detto decreto, si rende necessario derogare alla quota del 30% prescritta dal comma 4 dell'art. 47 del D.L. 77/2021 (occupazione femminile in particolare) stabilendo tuttavia l'obbligo che gli operatori economici garantiscano almeno la percentuale del 10%, intesa quest'ultima come garanzia di mantenimento del tasso occupazionale femminile attualmente presente nel settore.

Il Responsabile Unico del Procedimento, per l'evidenziata procedura, risultava inizialmente individuato nella persona del Dirigente del Settore Tecnico ing. Enzo Lazzarin.

Con Decreto Sindacale prot. n. 2 del 19 maggio 2023 - risultando però l'ing. Lazzarin collocato in quiescenza a partire dal 05 giugno c.a. - veniva conferito all'ing. Vania Peretto l'incarico ad interim della direzione del Settore Tecnico a far data dal 05.06.2023 e sino al 30.09.2023, subentrando pertanto la stessa anche nel ruolo di RUP del procedimento in argomento.

Visto il D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., ancora applicabile alla presente procedura di gara.

Vista la Legge n. 120 del 11.09.2020 e ss.mm.ii. , in specie il D.L. n. 13 del 24.02.2023.

Visto l'art. 147 bis del D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii..

Visto il Testo Unico degli Enti Locali approvato con D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii..

Determina

1. Di dare atto che il progetto esecutivo in narrativa ed il corrispondente quadro economico dell'opera risultano già approvati con Determinazione del Dirigente Settore Tecnico n. 138 del 13 maggio 2023.
2. Di dare atto che la procedura di gara risulta anch'essa già determinata con Determinazione Dirigenziale n. 138/2023; nel caso in specie la gara d'appalto adotterà la procedura di cui all'art. 1, comma 2, lett. b) della Legge n. 120/2020 e ss.mm.ii. con l'interpello di operatori economici preventivamente identificati e formulazione di offerta secondo il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 36, comma 9-bis), del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.
3. Di dare atto che le premesse, con particolare riguardo a vincoli specifici previsti per interventi finanziati in ambito PNRR, sono parte integrante ed essenziale del presente atto di gestione.
4. Di approvare, in esito allo svolgimento delle operazioni di sorteggio del 01.06.2023, il correlato verbale ed allegati; si dispone che l'elenco dei 15 operatori economici così individuati rimanga secretato per il rispetto della privacy ed escludere sin dall'origine potenziali interferenze nella presente fase procedimentale.
5. Di procedere ad inviare formale comunicazione agli operatori economici non sorteggiati ed esclusi con apposita nota nel merito.
6. Di approvare con il presente provvedimento, per le finalità su esposte, i seguenti documenti di gara: lettera di invito, domanda di partecipazione, DGUE, dichiarazioni integrative art. 80, dichiarazione specifica fondi PNRR e modello offerta economica.
7. Di dare atto che l'opera in narrativa trova ragione contabile d'essere con le risorse finanziarie allocate come di seguito precisato:

Esercizio esigibilità	Codice di bilancio	Capitolo	Importo €.
2023	06.01.2.0202	3420.008 (imp. n. 372/2023)	1.130.518,34
2023	06.01.2.0202	3420.011 (imp. n. 373/2023)	227.568,44

8. Di trasmettere il presente atto di gestione, per dovuta cognizione di causa e per ogni eventuale documentazione fiscale funzionale ai flussi finanziari e relativa tracciabilità, al competente Settore Finanze.

9. Di dare atto che la presente determinazione sarà pubblicata all'Albo Pretorio on line per la durata di 15 giorni.

Settore Tecnico
Vania Peretto



COMUNE DI CAORLE

Città Metropolitana di Venezia

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Proposta di determinazione Settore Tecnico nr.745 del 13/06/2023

ESERCIZIO: 2023 <i>Impegno di spesa</i> 2023 372/0		Data: 10/02/2023 Importo: 1.130.518,34	
Oggetto: PNRR Missione 5 - Componente 2 - Investimento 2.2. - P.U.I. - Piani Urbani Integrati. Stadio Comunale Chiggiato Via Aldo Moro - Riqualificazione funzionale della struttura sportiva con risparmio energetico. CUP: D63I22000070001 (Cap. E. 4047001)			
Finanziato con :		M5C2 - Investimento 2.2: Piani Urbani Integrati CUP: D63I22000070001 Determina di accertamento settore tecnico n.gen. 48 del 31/01/2023. Cap. Entrata 4047001 1.130.518,34 € -	
SIOPE: 2.02.01.09.016 - Impianti sportivi		C.I.G.: 98229109C2	
Piano dei Conti Fin.: 2.02.01.09.016 Impianti sportivi		C.U.P.: D63I22000070001	
Beneficiario: 0009695 - DIVERSI			
Bilancio			
Anno: 2023		Stanziamiento attuale:	1.614.850,09
Missione: 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero		Impegni gia' assunti:	0,00
Programma: 1 - Sport e tempo libero		Impegno nr. 372/0:	1.130.518,34
Titolo: 2 - Spese in conto capitale		Totale impegni:	1.130.518,34
Macroaggregato: 202 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		Disponibilità residua:	484.331,75
Piano Esecutivo di Gestione			
Anno: 2023		Stanziamiento attuale:	1.272.431,56
Capitolo: 3420008		Impegni gia' assunti:	0,00
Oggetto: PNRR Missione 5 - Componente 2 - Investimento 2.2. - P.U.I. - Piani Urbani Integrati. Stadio Comunale Chiggiato Via Aldo Moro - Riqualificazione funzionale della struttura sportiva con risparmio energetico. CUP: D63I22000070001 (Cap. E. 4047001)		Impegno nr. 372/0:	1.130.518,34
		Totale impegni:	1.130.518,34
		Disponibilità residua:	141.913,22
Progetto:			
Resp. spesa:	SETTORE TECNICO - ING. ENZO LAZZARIN		
Resp. servizio:	SETTORE TECNICO - ING. ENZO LAZZARIN		

Il presente documento ha valore di Visto di Regolarità Contabile.

CAORLE li, 14/06/2023



Il Responsabile del Servizio Finanziario



COMUNE DI CAORLE

Città Metropolitana di Venezia

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Proposta di determinazione Settore Tecnico nr.745 del 13/06/2023

ESERCIZIO: 2023	<i>Impegno di spesa</i>	2023 373/0	Data: 10/02/2023	Importo: 227.568,44
Oggetto:	LAVORI STADIO - O.U.			
SIOPE:	2.02.01.09.016 - Impianti sportivi		C.I.G.: 98229109C2	
Piano dei Conti Fin.:	2.02.01.09.016 Impianti sportivi		C.U.P.: D63I22000070001	
Beneficiario:	0009695 - DIVERSI			
Bilancio				
Anno:	2023	Stanziamiento attuale:	1.614.850,09	
Missione:	6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	Impegni gia' assunti:	1.130.518,34	
Programma:	1 - Sport e tempo libero	Impegno nr. 373/0:	227.568,44	
Titolo:	2 - Spese in conto capitale	Totale impegni:	1.358.086,78	
Macroaggregato:	202 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Disponibilità residua:	256.763,31	
Piano Esecutivo di Gestione				
Anno:	2023	Stanziamiento attuale:	227.568,44	
Capitolo:	3420011	Impegni gia' assunti:	0,00	
Oggetto:	LAVORI STADIO - O.U.	Impegno nr. 373/0:	227.568,44	
		Totale impegni:	227.568,44	
		Disponibilità residua:	0,00	
Progetto:				
Resp. spesa:	SETTORE TECNICO - ING. ENZO LAZZARIN			
Resp. servizio:	SETTORE TECNICO - ING. ENZO LAZZARIN			

Il presente documento ha valore di Visto di Regolarità Contabile.

CAORLE li, 14/06/2023



Il Responsabile del Servizio Finanziario



COMUNE DI CAORLE

Città Metropolitana di Venezia

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Determinazione Settore Tecnico nr.183 del 14/06/2023

ESERCIZIO: 2023		<i>Impegno di spesa</i>	2023 372/0	Data: 10/02/2023	Importo: 1.130.518,34
Oggetto:	PNRR Missione 5 - Componente 2 - Investimento 2.2. - P.U.I. - Piani Urbani Integrati. Stadio Comunale Chiggiato Via Aldo Moro - Riqualificazione funzionale della struttura sportiva con risparmio energetico. CUP: D63I22000070001 (Cap. E. 4047001)				
Finanziato con :	M5C2 - Investimento 2.2: Piani Urbani Integrati CUP: D63I22000070001 Determina di accertamento settore tecnico n.gen. 48 del 31/01/2023. Cap. Entrata 4047001 1.130.518,34 € -				
SIOPE:	2.02.01.09.016 - Impianti sportivi			C.I.G.:	98229109C2
Piano dei Conti Fin.:	2.02.01.09.016 Impianti sportivi			C.U.P.:	D63I22000070001
Beneficiario:	0009695 - DIVERSI				
Bilancio					
Anno:	2023			Stanziamiento attuale:	1.614.850,09
Missione:	6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero			Impegni gia' assunti:	0,00
Programma:	1 - Sport e tempo libero			Impegno nr. 372/0:	1.130.518,34
Titolo:	2 - Spese in conto capitale			Totale impegni:	1.130.518,34
Macroaggregato:	202 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni			Disponibilità residua:	484.331,75
Piano Esecutivo di Gestione					
Anno:	2023			Stanziamiento attuale:	1.272.431,56
Capitolo:	3420008			Impegni gia' assunti:	0,00
Oggetto:	PNRR Missione 5 - Componente 2 - Investimento 2.2. - P.U.I. - Piani Urbani Integrati. Stadio Comunale Chiggiato Via Aldo Moro - Riqualificazione funzionale della struttura sportiva con risparmio energetico. CUP: D63I22000070001 (Cap. E. 4047001)			Impegno nr. 372/0:	1.130.518,34
Progetto:				Totale impegni:	1.130.518,34
Resp. spesa:	SETTORE TECNICO - ING. ENZO LAZZARIN			Disponibilità residua:	141.913,22
Resp. servizio:	SETTORE TECNICO - ING. ENZO LAZZARIN				

Il presente documento ha valore di Visto di Regolarità Contabile.

CAORLE li, 14/06/2023



Il Responsabile del Servizio Finanziario



COMUNE DI CAORLE

Città Metropolitana di Venezia

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Determinazione Settore Tecnico nr.183 del 14/06/2023

ESERCIZIO: 2023 <i>Impegno di spesa</i> 2023 373/0		Data: 10/02/2023 Importo: 227.568,44	
Oggetto: LAVORI STADIO - O.U.			
SIOPE: 2.02.01.09.016 - Impianti sportivi		C.I.G.: 98229109C2	
Piano dei Conti Fin.: 2.02.01.09.016 Impianti sportivi		C.U.P.: D63I22000070001	
Beneficiario: 0009695 - DIVERSI			
Bilancio			
Anno: 2023		Stanziamiento attuale:	1.614.850,09
Missione: 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero		Impegni gia' assunti:	1.130.518,34
Programma: 1 - Sport e tempo libero		Impegno nr. 373/0:	227.568,44
Titolo: 2 - Spese in conto capitale		Totale impegni:	1.358.086,78
Macroaggregato: 202 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		Disponibilità residua:	256.763,31
Piano Esecutivo di Gestione			
Anno: 2023		Stanziamiento attuale:	227.568,44
Capitolo: 3420011		Impegni gia' assunti:	0,00
Oggetto: LAVORI STADIO - O.U.		Impegno nr. 373/0:	227.568,44
		Totale impegni:	227.568,44
		Disponibilità residua:	0,00
Progetto:			
Resp. spesa:	SETTORE TECNICO - ING. ENZO LAZZARIN		
Resp. servizio:	SETTORE TECNICO - ING. ENZO LAZZARIN		

Il presente documento ha valore di Visto di Regolarità Contabile.

CAORLE li, 14/06/2023



Il Responsabile del Servizio Finanziario

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune di Caorle. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

Enrico Balossi in data 14/06/2023