



# COMUNE DI CAORLE



Città Metropolitana di Venezia

N. di registro Generale 818 del 01/08/2023

## **DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 237 DEL 01/08/2023**

Settore Tecnico

**OGGETTO:** GARA D'APPALTO PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO DEL PALAZZETTO DELLO SPORT MARTA RUSSO AI FINI DEL MIGLIORAMENTO DELL'AGGREGAZIONE SPORTIVA E SOCIO CULTURALE. CUP: F13I22000050001 CIG: 9926002BFB. PRESA D'ATTO GARA DESERTA.

### **IL RESPONSABILE DEL SETTORE**

Premesso che:

- Con Determinazione del Responsabile del Servizio Lavori Pubblici e Manutenzioni del Comune di San Stino di Livenza n. 339 del 27.06.2023 veniva assunta determina a contrarre ed indizione di gara d'appalto per i lavori di "Adeguamento del Palazzetto dello Sport Marta Russo ai fini del miglioramento di aggregazione sportiva e socio culturale"; con tale atto di gestione veniva stabilito di aggiudicare i lavori mediante procedura per contratti sotto soglia - ai sensi dell'art. 1, comma 2 del Legge n. 120/2020 e ss.mm.ii. con interpello di operatori economici già selezionati a seguito di operazione di sorteggio svoltesi in data 13.06.2023 – ed aggiudicazione con il criterio del minor prezzo.
- Con Determinazione del Dirigente del Settore Tecnico n. 203 del 29.06.2023 venivano conseguentemente approvati i documenti di gara per lo svolgimento della precisata gara di appalto, in coerenza con le previsioni della citata Legge n. 120/2020 e ss.mm.ii., consistenti in lettera di invito, domanda di partecipazione, DGUE, dichiarazione art. 80 del Codice, dichiarazione di cui alla normativa P.N.R.R. e modello offerta economica.
- Il correlato quadro economico dei lavori, di cui alla Determinazione n. 339/2023 del Comune di San Stino di Livenza, vede una spesa totale di €. 1.669.749,70, di cui €. 1.337.303,99 per lavori (inclusi €. 56.672,88 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta) ed €. 362.445,71 per somme a disposizione.
- Con la stessa Determinazione n. 339/2023 risulta altresì approvato il verbale inerente le operazioni del sorteggio per l'individuazione degli operatori economici da interpellare (datato 13.06.2023).
- A seguito dell'espletamento della gara d'appalto di che trattasi, avviata tramite piattaforma telematica SINTEL n. 171444486 del 30.06.2023, non è stato possibile procedere all'aggiudicazione dei lavori stessi in dipendenza che –

come emerge da specifico verbale agli atti datato 19 luglio 2023 – la gara è risultata deserta per la totale assenza di offerte.

- Richiamato il Decreto Sindacale n. 2 del 19.05.2023 con il quale è stata conferita alla sottoscritta la diretta responsabilità del Settore Tecnico e, di conseguenza, della C.U.C. Caorle -San Stino di Livenza;

VISTI:

- l'art. 4 del D. Lgs. 30.03.2001, n. 165 come successivamente modificato ed integrato;
- gli artt. 107 commi 2 e 3, 109 comma 2, e 183 del D. Lgs 18 agosto 2000, n. 267;
- lo Statuto comunale;
- il vigente Regolamento generale sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
- l'evidente natura del presente provvedimento/atto di gestione che – ovviamente – non necessita di impegno di spesa.

### **Determina**

1. Di approvare, per quanto esposto in premessa, il verbale di gara deserta, datato 19 luglio 2023, relativo alla gara d'appalto per l'affidamento dei lavori di *"Adeguamento del Palazzetto dello Sport Marta Russo ai fini del miglioramento dell'aggregazione sportiva e socio culturale"*; tale documentazione costituisce parte integrante ed essenziale del presente provvedimento.
2. Di dare atto della conseguente mancata aggiudicazione dei lavori stessi, in evidente correlazione alla totale assenza di candidature/offerte.
3. Di inoltrare il presente provvedimento al Comune di San Stino di Livenza (Servizio Lavori Pubblici e Manutenzioni) per ogni seguito di competenza.
4. Di dare atto che la presente determinazione sarà pubblicata all'Albo Pretorio on line per la durata di 15 giorni.

Settore Tecnico

Vania Peretto

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune di Caorle. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

Vania Peretto in data 01/08/2023